Rodos 6.8.38.2 [7297]

Przedmiar Strona 2/25
Remont sali nr 6,1,10,Bibloteka ,201 wedlug zakresu robét zawartego w przedmiarze robét
Nr Podstawa |Opis robot - Jm Tlos¢
1 salalekeyjna nr 6
1 KNR 2-02 |Wymiana listwy przysciennej na Cokdt wysokose 9cm w kolorze paneli przy posadzkach
1111/06
salanr6 (9,69+5,96)*2 m 31,3
razem m 313
2 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej
1136/01
sufitnr 6 (9,69*6,00) m2 58,140
0,25%1,70%3 m2 1,275
0,95%0,14 m2 0,133
razem m2 59,548
2 salanr1 ‘
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic PCV okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
okna 2,90*1,68*3 m2 14,6
razem m2 14,6
-+ KNR 0-19 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
1023/11 |
okna 2,90*%1,68*3 m2 14,616
| razem m2 14,616
5 KNR 4-01 [Wykucie Z muru podokienniﬁ'}; betonowych z lastryko 5
0354/12
parapety 1,80%3 m 5,4
razem m 5,4
6 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu o wymiarach 1,90*0,32 grubosci 3cm
0321/03
salanr | (3 szt. szer.32cm dhugos¢ 1,90) 3 szt 3.0
razem szt 3,0
7 KNR 4-01 |Demontaz listew przysciennych w odcinkach prostych / analogia /
0815/05
po obrysie 1  (6,97+5,99)*2 m 259
razem m 25,9
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km + utilizacja
0108/09
m3 2,0
9 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km+
0108/10  |utylizacja
m3 2,0
10 | KNR4-01 ;_Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2
1202/08
sala 1 sciany  (6,97+6,04)*2*3,90 m2 101,5
sufit I (6,97%6,04) m2 42,1
razem m2 143,6
11 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
(Krotnos¢=2)
sala 1 sciany  (6,97+6,04)*2*3,90 m2 101,5
sufit 1 (6,97*%6,04) m2 42,1
razem m2 143,6
12 KNR-W  |Analogia- Montaz naroznikéw alumnium do robét gipsowych
2-02197
2601/08
2:90%2*3 m 17,4
2,00*3 m 6,0
1,40%2 m 2,8
3,98*3 m 119
razem m 38,1
13 | KNR 2-02s |analogia - wzmocnienie golbanem - Gtadzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe
0815/05
m2 42,1
14 | KNR2-02s |Gladzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe
0815/06
sufit 1 (6,97%6,04) m2 42,1
razem m2 42,1
15 | KNR 2-02s |Gtadzie gipsowe na Scianach dwuwarstwowe
0815/04
sala | $ciany (6,97+6,04)*2*3,90 m2 101,5
razem m2 101,5




Rodos 6.8.38.2 [7297]

Przedmiar Strona 3/25
Remont sali nr 6 ,1,10,Bibloteka ;201 wediug zakresu robot zawartego w przedmiarze robot
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
16 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01

m2 42,8

Kalkulacja |Zabezpieczenie podiog foliag budowlang
indywidualna
sufit 1 (6,97%6,04) m2 42,1

rzem

wymi wew. podtozy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne $cian w dwoch
m2 101,5
m2 101,5

Malowanie farbami latekso
kolorach

sala 1 dciany  (6,97+6,04)*2*3,90

KNR 2-02s
1505/03

19 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02
okna 2,90%1,68*3*2 m2 29,
drzwi  1,80%2 m2 3,6
razem m2 32,8J
20 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich podiég drewnianych malowanych ‘
1215/07
sufit 1 (6,97*5,99) | m2 41,8
0,25%1,70*1 m2 0.4
0,95*0,28 m2 0,3
razem 42,4
21 | NNRNKB 8 (Demontaz - Posadzki z paneli podiogowych ukiadane na klej
1136/01
sufit 1 (6,97*5,99) m2 41,750
0,25%1,70*1 m2 0,425
0,95%0,28 m2 0,266
22 | NNRNKB 8

Posadzki z paneli podtogowych ukladane na klej

1136/01
sufit 1 (6,97*5,99) m2 41,750
0,25*1,70*1 m2 0,425
0,95*0,28 m2 0,266
razem m2 42,441

Montaz listwy przysciennej na Cokol wysokogc 9cm w kolorze paneli przy posadzkach

po obrysie 1 (6,97+5,99)*2 m 259
... 1 B 2

.
Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym ‘

KNR 2-02
1111/06

KNR 4-03
1134/01

o | szt 6,0
25 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwiacych - 4
0502/10  |mocowania
kpl 6,0
26 KNR 5-08 |Montaz lamp o$wietleniowych przystosowanych do pomieszczen sal lekcyjnych
0511/19
szt 6,0
27 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pochytych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w §cianach z cegiel na zaprawie wapiennej
0341/01
wykucie pod schowanie rur C.O. 3,20*2 m 6.4

N 6

28 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 12-15mm w instalacjach gazéw medycznych, na cinienie do 1
0602/02 |MPa, na $cianach
wykucie pod schowanie rur C.O.  3,20%2 m 6,4

- razem m | 6,4
29 KNR 2-15 |Ztaczki miedziane gladkie o srednicy zewnetrznej 12-15mm
0606/03
szt 6,000
30 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiet "na petno"
0324/01
wykucie pod schowanie rur €0, 3,20%2 m

31 KNR 2-15 |Proby ciénieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02
wykucie pod schowanie rur C.O. 3,20*2 m
rurociggu
m
rurociagu
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Przedmiar Strona 4/25
Remont sali nr 6,1,10,Bibloteka ,201 wedlug zakresu rob6t zawartego w przedmiarze rob6t
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
32 KNR 4-03 |Wymiana wylacznikéw do oswitlenia podwéjnych
0506/01
szt 1,0
33 KNR 4-03 |Wymiana gniazd hermetycznych wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem
0306/02  |uziemiajacym
szt 1,0
34 KNR 4-03 |Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach 75x75mm z 4 odgalezieniami, z
0403/02  |podiaczeniem i zadtawieniem przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
s szt 2,0
35 KNNR 9  |Pomiar natgzenia oswietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
1201/02  |pierwszy
punkt 1,0
36 KNNR 9  |Pomiar nat¢zenia oswietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszczyzny roboczej - kazdy
1201/03  |nastgpny w pomieszczeniu
punkt 5,0
37 KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie
1205/05 |
pomiar 1,0
3 Gabinet Dyrektora i sekretariat I .
38 KNR 2-02 |Wymiana listwy przysciennej na Cokot wysokosc 9cm w kolorze paneli przy posadzkach
1111/06
Gabinet Dyrektora (4,45+6,25)*2 m 214
razem m 21,4
39 | NNRNKB 8 [Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej
1136/01
Gabinet Dyrektora (4,45%6,25) m2 27,813
razem m2 27,813
40 KNR 4-01 |Demontaz listew przysciennych w odcinkach prostych / analogia /
0815/05
sekretariat  (2,38+6,10)*2 m 17,0
razem m 17,0
41 | NNRNKB 8 |Demontaz - Posadzki z paneli podlogowych ukfadane na klej
1136/01
sekretariat  (2,38*6,10) m2 14,518
e e ml razem m2 14,518
42 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej
1136/01
sekretariat  (2,38*6,10) m2 14,518
razem m2 14,518
43 KNR 2-02 |Montaz listwy przysciennej na Cokot wysokosc 9cm w kolorze paneli przy posadzkach
1111/06
sekretariat (2,38+6,10)*2 m 17,0
razem m 17,0
44 KNR 4-01 |Analogia demontaz progu
0815/05
m 0,9
4 Salanr 10
45 KNR 4-01 |Demontaz listew przysciennych w odcinkach prostych / analogia /
0815/05
salanr 10 (8,04+6,30)*2 m 28,7
razem m 28,7
46 | NNRNKB 8 |Demontaz - Posadzki z paneli podlogowych uktadane na klej
1136/01
lsalanr 10 (8,04%6,30) m2 50,652
razem m2 50,652
47 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podiogowych ukladane naklej .
1136/01
salanr 10 (8,04*6,30) m2 50,652
razem m2 50,652
48 KNR 2-02 |Montaz listwy przysciennej na Cokot wysokosc 9cm w kolorze paneli przy posadzkach
1111/06
salanr 10 (8,04+6,30)*2 m 28,7
razem m 28,7
5 Biblioteka
49 KNR 4-01 |[Demontaz listew przysciennych w odcinkach prostych / analogia /
0815/05
po obrysie dwa pomieszczenia (8,00+5,90)*2 m 27,8
(4,97+5,81)*2 m 21,6
pomieszczenie zaplecze (2,70+3,50)*2 m 12,4
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Przedmiar Strona 5/25

Remont sali nr 6 ,1,10,Bibloteka ,201 wedlug zakresu robdt zawartego w przedmiarze robot
Nr Podstawa |Opis robdt \ Jm Tlos¢ j
razem m 61,8

50 KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu ‘
0106/05
s tewrspgred lrnl senyeet: 8 JF g s o

S1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymm-odleg%oéé do 1km + utilizacja
0108/09 \
l m3 2,5
52 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km+ \
0108/10 |utylizacja
m3 255
53 KNR 2-02 |Wymiana listwy przysciennej na Cokot wysokosc 9cm w kolorze paneli przy posadzkach
1111/06 ‘
po obrysie dwa pomieszczenia  (8,00+5 ,90)*2 m 27,8
(4,97+5,81)*2 m 21,6
pomieszczenie zaplecze (2,70+3,50)*2 m 12,4
razem m 61,8
54 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z parkietu dgbowego
0816/06
po obrysie dwa pomieszezenia (8,00*5,90) m2 47,2\
(4,97*5,81) | ml& 28,9
pomieszczenie zaplecze (2,70*3,50) | rmZ o 2,5
razem \’ m2 85,6
55 Kalkulacja |Oczyszczenie kleju subit z posadzki cementowej
indywidualna
po obrysie dwa pomieszczenia (8,00%5,90) m2 47,2
(4,97*5,81) m2 28,9
pomieszezenie zaplecze (2,70*3,50) m2 9,5
razem 85,6

56 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT powierzchni pionowych i poziomych
1134/02
po obrysie dwa pomieszczenia (8,00*5,90) m2 47,2
(4,97*5,81) m2 28,9
pomieszczenie zaplecze (2,70*3,50) m2 9,5
85,5
57 | KNR2-02s |Przygotowanie na klej przygotowanie podtoza
1118/01
po obrysie dwa pomieszczenia (8,00*5,90) m2 472
(4,97*5,81) m2 28,9
pomieszczenie zaplecze (2,70*3,50) m2 299 |
razem m2 85,3]

NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT powierzchni pionowych i poziomych \
1134/02
po obrysie dwa pomieszczenia (8,00%5,90) m2 ‘ 472
(4,97+5.81) | 289
pomieszczenie zaplecze (2,70*3,50) m2 ) 9,5
razem m2 85,5

58
50 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podiogowych uktadane na klej
1136/01 .
po obrysie dwa pomieszczenia (8,00*5,90) m2 47,2
(4,97*5,81) m2 28,9
pomieszczenie zaplecze (2,70*3,50) m2 9,5

[ |6 salanr201 _

KNR 4-03 |Reczne kucie szczeliny peknigcia na suficie analogia
1001/04

Kalkulacja |Uzupetnienie gladzi z ceresitu CX-15 masy peczniejacej O szerokosei 1 cm

indywidualna

62 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT powierzchni pionowych i poziomych
1134/02
5,80%6,0 m2 34,8
) razem m2 348
63 | KNR 2-02s |Gtadzie gipsowe na sufitach z elementéw prefabr. i betonéw wylewanych jednowarstwowe
0815/05
0,50*6 m2 | 3,0
razem m2 3,0

i L e
KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01
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Przedmiar Strona 6/25
Remont sali nr6,1,10,Bibloteka ,201 wedlug zakresu rob6t zawartego w przedmiarze robot
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
5,80%6,0 m2 34,8
razem m2 34,8
65 Kalkulacja |Zabezpieczenie podtdg folig budowlang
indywidualna
| 15,80%6,0 m2 34,8
(5,80+6,00)*2*3,90 m2 92,0
razem m2 126,8
66 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02
okna 2,90*%1,68*3 m2 14,6
drzwi  1,80%2 m2 3,6
razem m2 18,2
67 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych
1215/07
5,80%6,0 m2 34,8
razem m2 34,8




